

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड
उ.प्र. पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, पूरनपुर (पीलीभीत)
पत्रांक 1916 नि.वि.ख.पू./एल.एण्ड टी. दिनांक 25/05/2028
प्रा0सं0 पी. रू0 प्रकमण शुल्क रसीद संख्या
विषय: निजी नलकूप एवं बत्ती प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तें दिनांक

श्रीमान/श्रीमती श्रीमान/श्रीमती आत्मज श्री ग्राम
डा0 ब्लाक जिला-पीलीभीत
महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपने नलकूप के लिए अश्वशक्ति (H.P.) तथा पंखरा बत्ती के लिए 120 वॉट के कनेक्शन देने हेतु निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- (क) सर्विस कनेक्शन चार्जज रूपया 10399/- केबिल की कीम
(ख) फिक्स चार्जज रूपया
(ग) सिस्टम लोडिंग चार्जज रूपये
(घ) प्रतिभूति के रूप में (Security) निजी नलकूप रू0 1500/- पंखा बत्ती रू0 100/-
कुल योग (अंकों में) 110538/- (शब्दों में) 27 लाख 53 हजार 800 केवल
- आपके कनेक्शन के लिए कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन बढ़ने पर रू0 का धन अधिक जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- मीटर निरीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में XIII Other Taxes and Duties From B.E. के अन्तर्गत रू0 जमा करना होगा।
- आपके नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रू0 का व्यय भार कारपोरेशन को वहन करना होगा। जबकि निगम द्वारा इस मद में रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यदि आप बढत (Excess) रू0 को जमा कर दते हैं तो वह 6 रू0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के 5 वर्षों बाद अर्द्धवार्षिक किश्तों में वापस कर दिया जायेगा।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 के.वी. विद्युत सब स्टेशन/स्टोर सेन्टर पीलीभीत में अपने वाहन से ढलाई करनी होगी तथा सामान की ढलाई के साथ कारपोरेशन का कुशल श्रमिक (Skilled Labour) के साथ जायेगी तथा शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
- आपको अपनी लाइन बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध नीचे लिखी मात्रा में करना है
(क) ईट रोड़ी Cft (ख) बालू Cft (ग) सीमेन्ट बैग
- आपसे सर्विस कनेक्शन चार्जज में केबिल का मूल्य नहीं लगाया जा रहा है। अतः कनेक्शन हेतु केबिल का प्रबन्ध आप स्वयं करेंगे।
- कनेक्शन हेतु लाइन बनाने के लिए की आवश्यकता रहेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना होगा। यदि आप को ऊपर लिखी शर्तें मान्य हों तो आप किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पधार कर एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर कर दें।
(1) आप नान जुडिशियल 100.00 रू0 का जनरल स्टाम्प 1 रू. की रसीदी टिकिट (Revenue Stamp) साथ लायें।
(2) आपका अनुबन्ध तभी किया जायेगा जब आपका वायरिंग पूरा होगा एवं बी.एण्ड एल. फार्म और मोटर निरीक्षण शुल्क बैंक में जमा किया हुआ चालान फार्म (Meter Inspection Fee) साथ लायेंगे।

नोट: कि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र के पान के 90 दिन बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है आप आपका जमा प्रकरण शुल्क रू0 जब्त हो जायेगा।
नोट: संयोजन वित्तीय वर्ष 2020-21 में समुचित लक्ष्य प्राप्त होने पर ही ऊर्जीकृत किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /वि.वि.ख.पू./
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, पीलीभीत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता



Project Description

Project Code

Estimate Value

Estimate Printout Date

Previous Approved Version

Fund (Project Code)

PROJECT ESTIMATE
MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.
 (A State Government Undertaking)
 Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001
 Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

: JAGDEV SINGH SO ANOKHA SINGH
Wage - Smala Pa, Ghuchel

: MVDP.PI.PD2193

: 103,940.62

: 29.04.2023

: N.A.

: PTW_DEP01

feeder - Karhgany

Used - BH-1

Section Hereby Accorded for Rupees **103941.00**

Chargeable Head **Deposit**

For Year **2023-24**

Serial No **90**

Bank
 Unchecked

Eng
 Executive Engineer

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.PI.PD2193.A				
1	F- CLAMP FOR PCC POLE 8.5 METER - 2500000080	No	3.000	265.00	795.00
2	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	5.000	2,721.00	13,605.00
3	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	3.000	84.00	252.00
4	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	3.000	744.00	2,232.00
5	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	549.00	1,098.00
6	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	630.000	23.98	15,107.40
7	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
8	G.I.WIRE 6 SWG - 2700000003	KG	6.000	79.07	474.42
9	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
10	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	9.000	169.00	1,521.00
11	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	2.000	143.00	286.00
12	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	10.000	84.38	843.80
13	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	3.000	185.00	555.00
14	TD 25 KVA/6.6 REPAIRED - 2000000024	No	1.000	56,780.00	56,780.00
15	EARTH ROD 2500X20 MM - 1700000132	No	2.000	503.00	1,006.00
16	SS BASE ANGLE - 1800000053	No	2.000	1,778.00	3,556.00
	Sub Total - Material (Rs.)				99,421.62

Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)		99,421.62
T&P Charges - MVDP.PI.PD2193.Q		
T&P Charges		1,536.00
Sub Total - Charges (Rs.)		1,536.00
Total - T&P Charges - (Rs.)		1,536.00
Contingency Charges - MVDP.PI.PD2193.Z		
Contingency Charges		2,983.00
Sub Total - Charges (Rs.)		2,983.00
Total - Contingency Charges - (Rs.)		2,983.00
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)		103,940.62
Return Material - MVDP.PI.PD2193.A		
Grand Total (Rs.)		103,940.62

Amount in Words: One Lakh Three Thousand Nine Hundred Forty Rupees Sixty Two Paise Only

Engineer - E&M

Praveen Singh Kanojia


11002997

APPROVED - 29.04.2023

(Asst. Engineer - E&M)

Praveen Singh Kanojia

11002997



Existing HT Line Karganpur

Propose 4.5 line
100m
Propose T/F 25KVA

Praveen Singh Kanojia

Praveen Singh Kanojia