

साधारण अधिकाारी अधिकारी विद्युत विभाग कच्छ  
 कच्छ विद्युत विभाग विद्युत विभाग, कच्छ  
 कच्छ - ३६१००१

क्रमांक 252/विद्युत/कच्छ-11/11/20/विद्युत कच्छ

दिनांक 12/06/2023

विषय - विद्युत संचालन अधिनियम 1910 के अंतर्गत (SIP)

उपरोक्त अधिकारी  
 विद्युत विभाग कच्छ-कच्छ/द्वितीय/प्राथमिक  
 सेवा की है।

आवेदन दिनांक - 10/06/2023  
 आवेदन संख्या - 1000123723.6

उपरोक्त अधिकारी श्री श्री. सुभाष सुभाष सुभाष द्वारा विद्युत संचालन अधिनियम 1910 के अंतर्गत नं. 4339/21530 की  
 दिनांक 10/06/2023 को कच्छ में सेवा कच्छ पर विद्युत संचालन अधिनियम के लिए आवेदन किया है। विद्युत संचालन  
कच्छ पर 100 एम्पेयर आउटलेट कच्छ बना कर दिया है। आएव जूना कच्छ  
कच्छ के संयोजन के तहत में अधिनियम 1910 के अंतर्गत अधिकार प्रेषित करे।

- 1- उपरोक्त के नाम अन्तर्गत विद्युत संचालन का विवरण : - 250 kVA New D.P.
- 2- उपरोक्त के परिवार पर बकाये की स्थिति : - 1055 amp.
- 3- बकाये की स्थिति में संयोजन का पूर्ण विवरण : -
- 4- परिवार की निकटतम एम्पेटी/एम्पेटी में से गृहस्था की : - 250 kVA H.T. New
- 5- परिवार के अधिकारिता की स्थिति : - 25 kVA New D.P.
- 6- एम्पेटी बोर्ड के अधिकारिता की स्थिति : - Choudhary (50 amp)
- 7- एम्पेटी विद्युत उपकेन्द्र के पावर परिवार की स्थिति : - 240 amp.
- 8- मीटर स्थापना हेतु परिवार पर उपलब्ध स्थान की स्थिति : - Under Construction
- 9- परिवार पर संयोजन का प्रयोग (वाणिज्यिक/आवासीय/औद्योगिक /मि.टी. नसकूप) : - PTW.
- 10- अन्य तकनीकी आख्या : - OK.W.

(Signature)  
 अधीन अधिकारी

(Signature)  
 उपरोक्त अधिकारी

**PROJECT ESTIMATE**

**MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.**

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001  
Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO



Project Description : NEW 5 H.P. PTW TO SRI SANJAY KUMAR BHARGAV S/O SRI RAM KUMAR R/O GRANT NO

Project Code : MVDP.LK.PD6674

Estimate Value : 127,240.28

Estimate Printout Date : 26.06.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPONI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	<b>Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - MVDP.LK.PD6674.A</b>				
1	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	4.000	468.00✓	1,872.00✓
2	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	12.000	268.00✓	3,216.00✓
3	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 Mtr. - 2500000002	No	10.000	304.00✓	3,040.00✓
4	G.I.WIRE 6 SWG - 2700000003	KG	4.500	64.66✓	290.97✓
5	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	18.000	73.98✓	1,331.64✓
6	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.20✓	3,556.80✓
7	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	3.000	744.00✓	2,232.00✓
8	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	2.000	478.00✓	956.00✓
9	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00✓	832.00✓
10	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	6.000	2,721.00✓	16,326.00✓
11	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	4.000	304.00✓	1,216.00✓
12	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	9.000	412.00✓	3,708.00✓
13	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	4.000	922.09✓	3,688.36✓
14	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	3.000	265.00✓	795.00✓
15	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	3.000	741.21✓	2,223.63✓
16	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	788.000	23.98✓	18,896.24✓
17	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00✓	748.00✓
	<b>Sub Total - Material (Rs.)</b>				<b>64,928.64✓</b>

Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				64,928.64 ✓
Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.LK.PD6674.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00 ✓
Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00 ✓
T&P Charges - MVDP.LK.PD6674.Q				
1	T&P Charges			1,880.39 ✓
Sub Total - Charges (Rs.)				1,880.39
Total - T&P Charges - (Rs.)				1,880.39 ✓
Contingency Charges - MVDP.LK.PD6674.Z				
1	Contingency Charges			3,651.25 ✓
Sub Total - Charges (Rs.)				3,651.25
Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,651.25 ✓
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				127,240.28 ✓
Return Material - MVDP.LK.PD6674.A				
Grand Total (Rs.)				127,240.28 ✓

Amount in Words: One Lakh Twenty Seven Thousand Two Hundred Forty Rupees Twenty Eight Paise Only

Estimated Rs. 127240 = 10

एक लाख बीससात हजार चाली पाँच पैसे - चाली पाँच रुपये

23-24  
01-07-23

2951

Abhishek  
TAsst

CA [Signature]

( Jr Engineer - E&M )

Rohit Kumar Gautam  
11003692


APPROVED - 26.06.2023

( Asst. Engineer - E&M )

Neelakch Manosh .  
11003686

Proposed New Line

Existing 11 K.V. Section Chaudhigar



Proposed New 25KVA D.P.

Proposed New P.T.W. - to  
Sanjay Kumar Bhargava